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1. Identifikaéné udaje stavby a investora

Stavba: Revitalizacia namestia obce Raddstka

Miesto stavby: k.0. Radéstka , p.¢. 5/1, 5/3 ,6

Investor:: Obec Radéstka, Obecny drad, Raddstka 51, 023 04 Stara Bystrica
Datum: 10/2019

2. Udaje o spracovatelovi projektu

Architektdra: Ing.Michal Korenéik,Ateliér Korené&ik,Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Zilina
Zodpovedny projektant Ing. Luka$ Holubek, Majovéa 414, 013 06 Terchova

3. Zakladné udaje a ucel stavby

Hlavnym ciefom vybudovania namestia v obci Raddstka je vytvorit verejné priestranstvo pre relaxaciu a
stretavanie obyvatelov obce, ale aj miesto pre konanie kulturnych podujati.

V néavrhoch je kladeny déraz na hlavni dominantu blizkeho okolia — kostol sv. Andreja Svorada a Befadika,
prave na ktory je orientovana hlavné os namestia ako aj celkovy pohlad z ndmestia.

Navrh rieSi uzatvorenie /oddelenie/ namestia od okolitych stavieb a zahrad citlivo k danému prostrediu. Od
jestvujucich budov v tesnej blizkosti ndmestia s navrhnuté odstupové vzdialenosti v najkratdich bodoch
min. 2 m. Komunikacia smerom ku zakladnej Skole je integrovana do névrhu namestia.

4. Charakteristika Uzemia

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastri obce Raddstka v centralnej ¢asti obce. Terén navrhovaného Uzemia
je rovinaty . Vy8kovy rozdiel medzi existujlicou cestou a rieSenym Uzemim je cca 1,35m. Preklenutie vySkového
rozdielu bude rieSené vonkajSimi vyrovnavacimi schodiskami. V sucasnosti sa tu nachadza zakladna $kola
s dvoma ihriskami a bytovka .
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Obr. 1 — Poloha stavby-SirSie vztahy

Obr. 2 - Poloha stavby - Satelitna snimka + Katastralna mapa

Pouzité podklady

Podkladom pre projekéné prace boli:

- snimka dotknutého uzemia z www.katasterportal.sk
- poziadavky investora stavby

- normotvorna legislativa

Udaje o prieskumoch
Na pozemku neboli vykonané Ziadne prieskumy, a nie su presne zname geologické a hydrogeologické pomery.
V tejto oblasti sa nezdmrzna hibka pohybuije v drovni 1,2 m pod Uroviiou terénu.

Prehl'ad mapovych a geodetickych podkladov
Vykres s ndzvom Situdcia bol spracovany na zaklade katastralnej mapy. Akékolvek zmeny v projektovej
dokumentécii je nutné pre jednat s projektantom.

5. Architektonické rieSenie - vSeobecne

Hlavnu plochu ndmestia bude tvorit vyvySend spevnena plocha zarovnanéd s chodnikom, na ktorej bude
umiestnend Sachovnica, ktora bude predstavovat viacicelovi plochu po dofasnom odstraneni figur. Okolo
Sachovnice je navrhnuté stromoradie, ktoré bude tvorit prirodzené tienenie zelefiou. Smerom na juznu stranu je
navrhnuté schodisko po celej Sirke namestia prerusené v dvoch €astiach vyvySenymi monolitickymi kvetinaémi.

V strede namestia sa bude nachadzat volna plocha s rovnakou Sirkou ako plocha $achovnice, o umoZiuje
umiestnenie prenosnych lavic, alebo stoli¢iek pre zhromazdenie fudi pri kultdrnom podujati, priCom vyvySena
plocha Sachovnice bude méct sluZit ako podium.

V navrhu je navrhnutd vodna plocha — fontana, ktora je siibezné so stredom vedlajSej osi.Po stranach namestia
budi umiestnené lavicky a odpadkové koSe. Na komunikacii rovnobeznej s hlavnou osou je navrhnuté drevena
konstrukcia — pergoly, ako tieniaca konstrukcia.

Oplotenie je rieSené s rozdielom usporiadania vertikalnych a horizontalnych dosiek. Komunikéacia smerom k
parkovacim miestam je taktiez prekryta drevenou tieniacou konstrukciu, preruSenou v dvoch miestach pre
umiestnenie stromov. Parkovacie miesta su rieSené v juznej Casti rieSeného uzemia
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6. Stavebno-technickeé rieSenie

Spektrum materialov pouzitych pri jednotlivych navrhoch nie je az také Siroké, hlavnymi materialmi si najma
drevo, ktoré je v oblasti velmi dostupné a ako hlavny prirodny material vytvara spolu s architektonickym
dotvorenim prijemné prostredie pre pobyt loveka.

Dal$im vjznamnym materialom je kamefi, ktory je v&ak vo velkej miere nahradeny betdnovymi kontrukciami
pre ich mensiu pracnost pri vystavbe. Je mozné pouzit rézne kamenné obklady ako aj samotné pouzitie kamefia.

7. Objektova skladba

SO 01 - Oplotenie

SO 02 - Parkovisko

SO 03 - Spevnené plochy
SO 04 — Sadové upravy
SO 05 - PristreSky a lavicky
SO 07 - Fontana

SO 08 - Osvetlenie

71.1 SO 01-Oplotenie

Oplotenie areélu je navrhnuté na oddelenie od okolitych priestorov a dotvorenie architektury rieSeného
prostredia . Pri rieSeni boli navrhnuté dva typy oploteni . Jeden typ s vertikalnym usporiadanim dreveného
obkladu a druhy typ s horizontalnym usporiadanim. Nosnou kontrukciou pod obklady budd ocelové ramové
konstrukcie vyhotovené zo zvaranych joklovych profilov kotvenych k podkladu chemickymi kotvami . V mieste
kotveni buddi vyhotovené zakladové patky siahajuce do nezamrznej hibky . Vo vymedzenych &astiach budu
vyhotovené zakladové pasy a oporne mary . Kotvenie bude prevedené priamo do nich. Dizajn dreveného
obkladu bude ur€eny s dodavatelom na zaklade poziadaviek investora .

7.1.2 SO 02- Parkovisko

Navrhované parkovisko bude rieSené s asfaltovym krytom. Kapacita parkoviska bola navrhnuta na 12
parkovacich stati, pricom jedno bude ur€ené pre immobilnych Vstup na parkovisko bude z bo¢nej miestnej
komunikéacie z Juhovychodnej strany .

Navrhovana skladba
-asfaltovany betén strednozrnny modif. ~ AC11 O, PMB 45/80-75,1, 50mm STN EN 13108-1

-spojovaci postrek Emulzny PSE  0,5kg/m2 STNEN 736129
-Asfaltovy betdn hrubozrnny AC22L ,CA 35/50, 70mm STNEN 13108-1
-Infiltralny postrek Pl 1,0 kg/m2 STN 736129
-cementova stabilizacia CBGM Cg1022 160mm STN 73 6124-1
-Strkodrva 31,5 GC /r.0/32/ SD min.200mm STN EN 13285
Spolu min 480mm

PoZadovany modul deforméacie na zemnej plani Edef,2min 30Mpa

Pozn. Typ spevnenej plochy méze byt zmeneny po dohode s investorom .
RieSenie odvodnenia spevnenej plochy bude uréena v dalSom stupni PD

Sprievodna a suhrnna technicka sprava 5


mailto:atelier.korencik@gmail.com

r
- Komplexné architektonické a inzinierské sluzb
ATELIER, T ok 3 e sty
K[]HEN[:IK - email: atelier korencik@gmail.com,

ICO: 46 870 997; DIC 2023 633 018

71.3 SO 03- Spevnené plochy

Hlavnu plochu namestia tvori vyvySena spevnend plocha zarovnana s chodnikom, na ktorej je umiestnena
Sachovnica, ktora predstavuje viacucelovl plochu po do€asnom odstraneni figir. Smerom na juznu stranu je
vedené schodisko po celej Sirke namestia prerusené v dvoch Castiach vyvySenymi monolitickymi kvetinacmi.

V strede namestia sa nachadza volnd plocha s rovnakou Sirkou ako plocha Sachovnice, o umoZiuje
umiestnenie prenosnych lavic, alebo stoli¢iek pre zhromazdenie fudi pri kultdrnom podujati, priCom vyvySena
plocha Sachovnice méze slizit ako podium.

Navrhované spevnené plochy budud spo€ivat’ vo vyhotoveni ,,Sachovnice” v strede namestia s cemento-
beténovym krytom a vo vyhotoveni ostatnych ploch z kamennej dlazby tzv. ,macacich hlav. Ako alt. je
mozné pouzit aj betonovu alternativu z vhodnej zamkovej dlazby.

PrevySenia jednotlivych priestorov budl vyhotovené vonkaj$imi vyrovnavacimi schodiskami z beténovych
prefabrikovanych panelov ulozenych do $trkového 16zka . Alt pouzitim palisad .

Konstrukéné vrstvy spevnenej plochy — Sachovnica

CEMENTOVY BETON CB IV, C 30/37 - XF4 - Dmax 22 160 mm STN 736123
(VYSTUZENIE OCELOVOU SIETOU @8mm 100x100mm, OCEL B 500B)

STABILIZACIA CEMENTOM  CBGM C5/6 22 150 mm STN 73 6124-1
STRKODRVINA SD 31,5 Ge min.170 mm_STN EN 13285
SPOLU: min.480 mm

Po zatvrdnuti betdnu sa na povrchu po celej ploche prerusenim krytu zrealizuju prieéne a pozdizne kontraktagné
Skary. PreruSenie krytu bude realizované jeho prerezanim ¢im sa celkova plocha rozdeli na viacero dosiek.
Kontraktané Skary sa zatesnia trvale pruznou zalievkou .

Povrch cementobetonovej plochy sa zdrsni pomocou nastreku ochrannou emulziou a zrealizuje sa nater
Sachovnice

Konstrukéné vrstvy spevnej plochy z kamennej dlazby tzv. ,macacich hlav*“.

DLAZBA DL 60 mm STN EN 1338
DRVENE KAMENIVO 4/8 L 40 mm STN EN 13242
STRKODRVINA 31,5 G (fr. 0/32) ) 200 mm STN EN 13285
Geotextilia 500g/m2

SPOLU: 300 mm

71.4 SO 04- Sadové Upravy

RieSenie sadovych Uprav vychadza z poziadaviek investora dosiahnut atraktivny priestor v okoli pri zachovani
nizkych narokov na udrzbu. V ramci celkovej koncepcie sadovych Uprav tvoria travnaté plochy. Pre celkové
oZivenie priestoru sa vyuZili vysadby vzrastlych listnatych a ihlicnatych stromov, zahonov krov a trdv, na
pevnych plochach a v prenosnych betonovych kvetinaCoch, situovanych prevazne v miestach s vySSou
koncentraciou uzivatelov objektu.

Travnaté plochy

Celkova vymera zatravnenych ploch je 56 m2. Pre celkovy dobry dojem sadovych Uprav sa predpoklada s
kvalitnou udrzbou travnika, s pravidelnym kosenim frekvenciou min. 1x za 2 tyzdne a s pravidelnou udrzbou,
ktord zahfia hnojenie, postrek proti burine, vertikutacia, prevzdudiovanie a pod. Travnik sa zaklada
macinovanim, ¢omu predchadzaju nevyhnutné Ukony ako hrubé terénne Upravy, navéazka kvalitnej ornice o
hrubke cca. 10 cm, planirovacie prace, frézovanie, hrabanie, valcovanie, nasledne sa moze pristupit ku samotne;
pokladke trévnika. V mieste spojenia trdvnika a zahonov bude uloZend lista Eko-Brim, ktora zabrafuje
prerastaniu travnika do zahonov, Co vyrazne zvySuje estetickl hodnotu travnika a zjednodusuje udrzbu.
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Plchy zelene v kvetinacoch

Pevné kvetinaCe trvalo osadené v spevnenych plochach - 88 m2.
Prenosné kvetinace- 22m2

Typ zatravnenia bude upresneny podla vybraného druhu drviny v kvetinaci

Vysadba stromov

Stromy su délezitou stcastou, pretoze tvoria kostru sadovych Uprav.Pri vysadbe stromov je dolezité zachovat
opatrnost’ pri manipulacii, aby nedoslo ku poskodeniu, &i uZ korefiového balu, kmefa alebo samotnej koruny
stromu vzhladom nato, Ze sa jedna o Zivl vec. Jama pripravena pre vysadbu by mala byt min. raz tak velka ako
je korefiovy bal vysadzaného stromu. Pre stromy, ktoré su vysadzané do travnika je nutné vytvorit tanier okolo
kmenia, cca. o ploche 1 m2, ktory bude zamulCovany korov a to zabezpedi lepsi prisun vody pre rastlinu pocas
doby zakorefiovania. Stabilita stromov je zabezpeéend 3 kolmi 250/6. Pri vysadbe sa poéita s 50% vymenou
substratu. Vysadby doporuCujeme zrealizovat v jarnom alebo jesennom termine.

7.1.5 SO 05- Pristresky a lavi¢ky

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju tri typy pristreSkov /pergol / , ktoré zvyraziuju architektiru rieSenej Casti .
Dizajn pristreskov bol navrhnuty jednotny . Rozdiely spocivaju vpodorysnom rozmerovom rieSeni .

Konstrukcia pozostava z drevenych stipov , prie¢nych a pozdiznych véznic vzajomne usporiadanych do jedného
celku azpasikov , ktoré zabezpecuju stuzenie v oboch smeroch. Zakladanie je uvazované na zakladovych
patkach siahajlcich do nezamrznej hibky. Kon$trukcia je kotvena k podkladu pomocou chemickych kotiev.

71.6 SO 06 -Chodnik + zabradlie

Chodnik

Chodnik bude vyhotoveny povedia hlavnej miestnej komunikacie v obci. Oddeleny od cesty bude cestnymi
obrubnikmi a bezpe€nostnym zabradlim . Navrh uvazuje s vyhotovenim spevnenej plochy z kamennej dlazby
tzv.madacich hlav . Sirka chodnika v najuzsich gastiach bola navrhnuta 1,39m . PrevySenie nad cestou cca
150mm. PrevySenie nad rieSenym namestim 1,35m v mieste pddia 0,75m

Konstrukéné vrstvy spevnej plochy z kamennej dlazby tzv. ,macacich hlav*“.

DLAZBA DL 60 mm STN EN 1338
DRVENE KAMENIVO 4/8 L 40 mm STN EN 13242
STRKODRVINA 31,5 G (fr. 0/32) ) 200 mm STN EN 13285
Geotextilia 500g/m2

SPOLU: 300 mm

Kamennu dlazbu —-mozno vymenit za iny typ po dohode s Investorom. Skladbu upravit podla poZiadaviek
vybraného zhotovitela .

Zabradlie

Zabradlie oddefujuce chodnik od cesty bude vyhotoveny z ocefovych blokov Sirky 1,5 a vysky 1,1mm.
Uvazuje sa s pouZitim 19 blokov Kazdy blok je vyhotoveny zo zvaranych trubkovych profilov .Kotvenie bude
prevedené do podkladu chemickymi kotvami

71.7 SO 07- Fontana

Fontana bude dotvarat a sprijemfovat navrhovanu architekturu prostredia. Rozmerovo je rieSena 2,8m x2,6m .
Umiestnend bude uprostred namestia . Napojenie na vodu bude rieSené z obecného vodovodu . Konstrukéne
bude rieSend z beténového prefabrikovaného bloku. Dizajn atyp fontany mozno zmenit po dohode
s investorom. Su¢asny navrh uvazuje so 4 tryskami na dvoch protifahlych stranach .

Sprievodna a sthrnna technicka sprava 7
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7.1.8 SO 08- Osvetlenie

Osvetlenie namestia bude riedené svetlami na stipoch vysky 7m uréené do exteriérov. Meranie spotrebovanej
energie + istenie bude umiestnené na objekte prifahlej zakladnej Skoly. Pocet stlpov so svetlami -7ks.

8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nenaru$i ani nezhorsi Zivotné prostredie v okoli . Spdsob nakladania s odpadmi musi byt zosuladeny s
platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodéarstva. Za odpadové hospodarstvo v
priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude pinit vSetky povinnosti ako pdvodca odpadov
podla § 14 zakona €. 79/2015.

Nakladanie s odpadmi zo stavebnej vyroby sa riadi zakonom ¢&. 79/2015 o odpadoch Z. z. o odpadoch.
Nakladanie s odpadmi zo stavebnej vyroby sa eSte riadi vyhlaSkou €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch.

Roztriedenie odpadov do kategérii sa vykonava podfa vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

Predpoklada sa ulozenie stavebného odpadu na skladku v okoli miesta demolacie a vystavby.
Druh vznikajtceho odpadu :

17 01: Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
- Kategéria odpadu: 0
- Kdd ¢innosti: P
- Kdd nakladania: Z
17 02: Drevo, sklo,plasty
- Kategbria odpadu: 0
- Kdod Cinnosti: P

- Kobd nakladania Z, Rf1,..

17 03: Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
- Kategbria odpadu: 0
- Kod Cinnosti: P

- Koéd nakladania: Z

17 04: Kovy (vratane ich zliatin)
- Kategéria odpadu: 0
- Kod Cinnosti: P

- Kod nakladania: Z, R4
17 05 : Zemina, kamenivo a matrial z bagrovisk
17 05 06 : Vykopovéa zemina ind ako uvedend v 17 05 05
- Kategéria odpadu: 0
- Kaod Cinnosti: P
- Kdd nakladania: Z, R5

17 06 04: Izolaéné materialy
- Kategéria odpadu: 0
- Kod Cinnosti: P

- Kod nakladania: Z

1708 02: Stavebné materialy na baze sadry
- Kategéria odpadu: 0

Sprievodna a suhrnna technicka sprava 8
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- Kad ¢innosti: P
- Kod nakladania: Z, R5

17 09: Iné odpady zo stavieb a demol&cii
17 09 04: ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02,17 09 03
- Kategéria odpadu: o
- Kod €innosti: P
- Kéd nakladania: Z
1501: Obaly
- Kategéria odpadu: 0
- Kéd €innosti: P

- Kobd nakladania: Z

PouZzité kddy:
- Kategoéria odpadu: N - nebezpecné odpady
O - ostatné odpady
- Kdd €innosti: P - pévodca odpadu

- Kod nakladania: Z - zhromazdovanie odpadov (do€asné ulozenie odpadov pred
- dalSim nakladanim s nimi)
R1 - vyuZzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin
R5 - ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladky odpadov)

Dodévatel bude na stavenisku reSpektovat :
- zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach
- z&kon ¢ 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
- zakon €. 17/1992 Z. z. o zivotnom prostredi
- zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
- z&kon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve
- zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- vyhlasku €. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny
- vyhlaska €. 549/2007 Z. z. ustanovujuca podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku

9. Starostlivost' o bezpeénost’ prace

PoCas stavebnych préac je vybrany dodavatel resp. zuCastneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrziavat
véetky bezpeénostné predpisy, technické normy (STN, TNZ, EN) , vyhlasky, zakony a Nariadenia vliady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v Ease realizacie predmetnej stavby pri v3etkych
vykonavanych ¢innostiach.

Starostlivost' o bezpeénost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto
povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodévatel oboznamit pracovnika s
bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.

Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat' zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi
byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpeénosti, ochrane a hygiene pri praci. O
pravidelnom preSkolovani musi byt vedeny pisomny doklad. Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo
vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveny prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi byt umiestnena
lekarniCka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej innosti reSpektovat poziadavky vyplyvajuce :

Sprievodna a suhrnna technicka sprava 9


mailto:atelier.korencik@gmail.com

r
- Komplexné architektonické a inzinierské sluzb
ATELIER, T ok 3 e sty
K[]HEN[:IK - email: atelier korencik@gmail.com,

ICO: 46 870 997; DIC 2023 633 018

Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

Vyhlagku ¢. 374/90Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalngj
praci a nelegalnom zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakonnik prace (Zakon ¢&. 311/2001 Z. z.)

Zakon €. 163/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o chemickych latkach a chemickych pripravkoch
Zakon 261/2002 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havérii a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného
oznacenia pri praci

Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci a
bezpecnosti technickych zariadeni

Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpeénostnych predpisov, technickych
noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni viady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni
platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych innostiach

126/2006 Z. z. - Z&kon o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Udrzbe a
opravéach vozidiel.

Uprava MZ SSR ¢&. 7/1978 o hygienickych poziadavkach na pracovné prostredie

Zakon €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov

Viyhlasku MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, v zneni neskorsich predpisov

10. Stavenisko

Priestor staveniska bude vymedzeny doCasnym oplotenim. Pristup na stavenisko bude z Vychodnej strany.
Doprava stavebnych materidlov bude cestnymi dopravnymi prostriedkami .Pocas vystavby je nutné zabezpecit,
aby nedoslo k znecistovaniu okolitych zahrad a objektov, pricom je nutné dodrziavat legislativu, ktora prislicha
k jednotlivym pracam pri vystavbe. Obmedzenie existujucich prevadzok v okoli planovanej stavebnej ¢innosti, ani
iné opatrenie pre uvolnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizaciu nie su potrebné. Pred zacatim prac je
potrebné vytyCenie inzinierskych sieti od ich spravcov.

11. Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatelov

UZivatelom a prevadzkovatelom stavby bude samotny investor .

Sprievodna a sthrnna technicka sprava 10


mailto:atelier.korencik@gmail.com

r
o Komplexné architektonické a inzinierské sluzb
ATELIER, e e Gt i iy
K[] H E N [: I K - email: atelier.korencik@gmail.com,

ICO: 46 870 997; DIC 2023 633 018

12. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby

Predbezny termin zahajenia stavby: 12/2019

Predbezny termin dokonCenia stavby: 05/2021

Navrhované terminy mozu byt zmenené v zavislosti od spravneho a povolovacieho konania stavby, od rychlosti
realizacie stavby a finan¢ného zabezpecenia.

13. Zaver

Pri realizacii v8etkych prac HSV a PSV je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy, ktoré sa na dané prace
vztahuju. VSetky nejasnosti v projektovej dokumentacii ako aj mozné zmeny v navrhu je potrebné prekonzultovat
s autorom projektu. Tento navrh je podlia zékonu o autorskych pravach vyhradnym duSevnym vlastnictvom
autorov a smie byt pouzity iba so sihlasom autora.

V Ziline , 10/2019
Viypracoval : Ing. Jaroslav Tur¢ak
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